

- پس از پایان فاز اول پروژه، اسناد فنی شامل طرح نهایی و روند اجرا توسط شرکت فاتحین صنعت در اختیار مشتری قرار می گیرد. مبنای تحویل محصول، تاییدیه ناظر محترم می باشد.
- در صورت تاخیر بیش از یک هفته در تایید طرح نهایی فنی در انتهای فاز اول توسط کارفرما، این زمان به زمان اجرای پروژه افزوده خواهد شد.
- شروع فاز سوم و اجرای آزمایشگاه پس از تعیین شدن فضای مناسب انجام خواهد شد. شرکت فاتحین صنعت شریف پس از اعلام کتبی کارفرما مبنی بر آماده بودن شرایط اجرای آزمایشگاه، در محل مجموعه کارفرما آماده شده و نسبت به انجام تعهدات این فاز اقدام خواهد نمود. بدیهی است پس از اعلام آمادگی شرکت فاتحین صنعت شریف در صورت عدم فراهم شدن مقدمات اجرای آزمایشگاه توسط کارفرما، این زمان به مدت اجرای قرارداد اضافه خواهد شد.
- کارفرما متعهد است پس از ترخیص گمرکی تجهیزات وارداتی مکانی مناسب جهت نگهداری تجهیزات با حجمی در حدود ۲۰۰ مترمکعب را تا زمان آماده شدن محل جهت نصب و راه اندازی فراهم نماید.
- تامین تجهیزات و متعلقات سالم و کالیبره برای انجام تست های کیفیت و تحویل دهی اتاق ، بر عهده کارفرما می باشد.
- شرکت فاتحین صنعت شریف ، محصولات خود را به مدت ۱۸ ماه پس از تحویل، تحت گارانتی قرار می دهد. بدیهی است عدم رعایت شرایط محیطی و استفاده غیر اصولی از تجهیزات ، محصول را از گارانتی خارج خواهد کرد و شرکت فاتحین صنعت شریف هیچ گونه مسئولیتی را در قبال آن نخواهد پذیرفت.
- شرایط محیطی آزمایشگاه و آموزش های مربوط به استفاده از آن توسط شرکت فاتحین صنعت در اختیار کارفرما قرار خواهد گرفت.